ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಅಜ್ಞೆಗಳು

ವಿ.ಆ(ಯೋ)/ಪಿ.ಆರ್/7793/2018-19 ದಿನಾಂಕ:19-02-2019

41 ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ) ಹಾಗೂ ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು (ಯಲಹಂಕ) ರವರು **ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ : 07 ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ Construction of Basavalingappa Samudhaya Bhavana in Byatrayanapura and Constuction of Ambedkar Bhavana in Amruthahalli in Ward No.07** ಕಾಮಗಾರಿಗೆ 2017-18 ನೇ ಸಾಲಿನ ಆಯವ್ಯಯದ ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ **"ಪಿ-3288" ಅಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ : 007-18-0000084 ರಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂಕೇತ ಪಡೆಯಲಾಗಿದ್ದು,** ಇಬ್ಬರು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ ಶ್ರೀ ಶಂಕರ್ ರೆಡ್ಡಿ ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ಗೋಪಿರೆಡ್ಡಿ ರವರುಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದು, ಇಬ್ಬರು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ತಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ಅರ್ಹರಾಗಿದ್ದು, ಸದರಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್ ಅನ್ನು ತೆರೆಯಲಾಗಿ ಶ್ರೀ ಕೆ.ಶಂಕರ್ ರೆಡ್ಡಿ **ರವರು ಕಡಿಮೆ ದರಗಳನ್ನು ನಮೂದಿಸಿದ್ದು, ಎಲ್-01 ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ.**

42 ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ ಶ್ರೀ ಕೆ.ಶಂಕರ್ ರೆಡ್ಡಿ ರವರು ಸಂಧಾನದ ನಂತರ ನಮೂದಿಸಿರುವ ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತ ರೂ.2,49,38,203.30 ಗಳಾಗಿದ್ದು, ಸದರಿ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಟೆಂಡರ್‌ಗಿಟ್ಟ ಮೊತ್ತವಾದ ರೂ.2,22,76,197.70 ಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇ.11.95% (+)% ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಮಾನ್ಯ ಆಯುಕ್ತರವರ ಅಧಿಕಾರ ಪ್ರತ್ಯಾಯೋಜನೆ ನಡವಳಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ:ಬಿ12 (1)/ಪಿಆರ್/394/2018-19, ದಿನಾಂಕ:21-08-2018 ರಂತೆ ಟೆಂಡರ್ ಅನುಮೋದನೆ ಕೋರಿ ವಾರ್ಡ್ ಮಟ್ಟದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕಾಮಗಾರಿ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿ ಹಾಗೂ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಸಭೆಯ ಮುಂದೆ ಟಿಪ್ಪಣಿ ಮಂಡಿಸಲು ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.

43 ಸದರಿ ಟೆಂಡರ್‌ನಲ್ಲಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ ಶ್ರೀ ಕೆ.ಶಂಕರ್ ರೆಡ್ಡಿ ರವರು ನಮೂದಿಸಿರುವ ದರಗಳು ಹೆಚ್ಚೆಂದು ಕಂಡುಬಂದ ಹಿನ್ನಲೆಯಲ್ಲಿ, ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರನ್ನು ದರ ಸಂಧಾನಕ್ಕೆ ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಯಿತು.

44 **ದಿನಾಂಕ:18-01-2019 ರಂದು "ದರ ಸಂಧಾನ ಸಭೆ" ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ಸದರಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ** ಶ್ರೀ ಕೆ.ಶಂಕರ್ ರೆಡ್ಡಿ **ರವರು ಹಾಜರಿದ್ದು, ಸಂಧಾನದ ನಂತರ 2018-17 ನೇ ಸಾಲಿನ ಎಸ್.ಆರ್ ದರಗಳಂತೆ ಟೆಂಡರ್‌ಗಿಟ್ಟ ಮೊತ್ತದ ಶೇ.11.95% ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಿಂದ ಶೇ.11.00% ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ದರಗಳಿಗೆ ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಒಪ್ಪಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.**

45 ಮೇಲ್ಕಂಡ ಎಲ್ಲಾ ಅಂಶಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಅವಗಾಹನೆಗೆ ತರುತ್ತಾ, ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಅವಶ್ಯಕ ದಾಖಲಾತಿಗಳನ್ನು ಇ-ಪೋರ್ಟಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿರುವ ಹಾಗೂ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯಲ್ಲಿ ಕೆ.ಟಿ.ಪಿ.ಪಿ ಕಾಯ್ದೆಗೆ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತವಾದ / ಪ್ರತಿಕೂಲವಾದ ಯಾವುದೇ ಅಂಶಗಳು ಇಲ್ಲದೇ ಇರುವ ಬಗ್ಗೆ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಧೃಢಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಪರತ್ತಿಗೊಳಪಟ್ಟು ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಅಂಶಗಳಿಗೆ ವಾರ್ಡ್ ಮಟ್ಟದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕಾಮಗಾರಿ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿ ಮುಂದೆ ಟಿಪ್ಪಣಿ ಮಂಡಿಸಲು ಅನುಮೋದನೆ ಕೋರಿ ಕಡತ ಮಂಡಿಸಿದೆ.

1) Construction of Basavalingappa Samudhaya Bhavana in Byatrayanapura and Constuction of Ambedkar Bhavana in Amruthahalli in Ward No.07 ಕಾಮಗಾರಿಯ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.225.00 ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿ ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಗಿರುವ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ಥಿರೀಕರಣ ಹಾಗೂ ಘಟನ್ನೋತ್ತರ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ.
2) Construction of Basavalingappa Samudhaya Bhavana in Byatrayanapura and Constuction of Ambedkar Bhavana in Amruthahalli in Ward No.07 ಕಾಮಗಾರಿಯ ಟೆಂಡರ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದ ಎಲ್-1

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ ಶ್ರೀ ಕೆ.ಶಂಕರ್ ರೆಡ್ಡಿ ರವರು ಮರು ಸಂಧಾನದ ನಂತರ ನಮೂದಿಸಿರುವ ಶೇ.11.00% ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ದರಗಳಿಗೆ ಮಿತಿಗೊಳಿಸುವ ಷರತ್ತಿಗೊಳಪಟ್ಟು, ಸದರಿ ಟೆಂಡರ್‌ಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ಕೋರಿ ಟಿಪ್ಪಣಿ ಮಂಡಿಸಲು ಅನುಮೋದನೆ.

ವಿಶೇಷ ಆಯುಕ್ತರು (ಯೋಜನೆ)

46 ಮಾನ್ಯ ಆಯುಕ್ತರು)

Commissioner
Bruhat Bengaluru Mahanagara Palike

ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ. ಆಯುಕ್ತರ ಅಪ್ತ ಕಾರ್ಯಾಲಯ
ಸಂಖ್ಯೆ ಪಿ.ಆರ್.ಸಿ(ಎ)-7394
ದಿನಾಂಕ 14-03-19

Spl. Comm

Special Commissioner (Project)
Bruhat Bangalore Mahanagara Palike

48 EIC

ಪ್ರಧಾನ ಅಭಿಯಂತರರ ಕಛೇರಿ
ಸಂಖ್ಯೆ 8742/18-19
ದಿನಾಂಕ 2/3/19

ಪ್ರಧಾನ ಅಭಿಯಂತರರು
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ
ಬೆಂಗಳೂರು

49 ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಕಛೇರಿ
ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ 9961
ದಿನಾಂಕ 05-03-19

50) ವಾ.ಕಾ.ಸ್ಥಾ.ಸ/325/18-19.
ವಾರ್ಡ್‌ಮಟ್ಟದ ಕಾಮಗಾರಿ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಯ
ದಿನಾಂಕ 08/3/2019 ನಿರ್ಣಯವನ್ನು
ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ 144 ರಿಂದ 145 ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.

08/03
ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ.

51) 8/3/19 08/03/19

ಕು) ಮುಖ್ಯ ಆಯುಕ್ತರು)
ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ. ಆಯುಕ್ತರ ಅಪ್ತ ಕಾರ್ಯಾಲಯ
ಸಂಖ್ಯೆ ಪಿ.ಆರ್.ಸಿ(ಎ) 1434
ದಿನಾಂಕ 08-03-19

Commissioner
Bruhat Bengaluru Mahanagara Palike

ಪ್ರಧಾನ ಅಭಿಯಂತರರ ಕಛೇರಿ
ಸಂಖ್ಯೆ 9331
ದಿನಾಂಕ 25/3/19

51) Special Commissioner (Project)
Bruhat Bangalore Mahanagara Palike

ವಿಶೇಷ ಆಯುಕ್ತರು (ಯೋಜನೆ)
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ
ಸಂಖ್ಯೆ ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ/ಯೋ/9363
ದಿನಾಂಕ 12/03/19

CE/ಬಂಗಳೂರು